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PREKRACUJEME HRANICE E\/ROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

(zatgcznik nr 10 — projektowane postanowienia umowy)

UMOWA nr PRIWT.042.3.2021

Wdniu ...l roku w Radkowie, pomiedzy Gming Radkéw z siedzibg w Radkowie,
ul. Rynek 1, 57-420 Radkoéw, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Radkow - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radkéw — Swiettany Koszatko,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

..................................................................................... zsiedzibaw ...............,
adres: ...oiii , wpisanym/wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

W ettt

Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ... ,

NIP: oo, ,REGON: ... , reprezentowanym przez:

L e ,

e ,

zwanym/ng w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”, na podstawie art. 2 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami), w wyniku
wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej w odpowiedzi na Zaproszenie do ztozenia oferty o wartosci
szacunkowej ponizej 130 000,00 ztotych oraz zgodnie z §10 ust. 1 Zalacznika nr 1 do zarzadzenia Nr
97/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zasad wykonywania
w Urzedzie Miasta i Gminy Radkéw oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Radkéw ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmu je do realizacji zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie terenu Oraz renowacja
pomnika w Scinawce Sredniej”.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zataczniki do Zaproszeniu do ztozenia oferty:
1) zatacznik nr 1 — Projekt budowlany - (utwardzenie terenu),
2) zatgcznik nr 2 — Przedmiar robot - (utwardzenie terenu),
3) zatacznik nr 3 — Program prac konserwatorskich,
4) zatacznik nr 4 — Przedmiar robot - (prace konserwatorskie),
5) zalacznik nr 5 — Dokumentacja fotograficzna pomnika,
6) zatgcznik nr 6 — Opis zamowienia — tablice pogladowe,
7) zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych,
8) zalacznik nr 8 — Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania,
9) zatacznik nr 9 — Formularz ofertowy,
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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4. Wykonawca o$§wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajacym wszelkie

watpliwosci dotyczace zardwno zakresu robot do wykonania jak i dokumentacji projektowej

opisujacej te roboty.

5. Przedmiot umowy realizowany jest przy wspotudziale s$rodkéw z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa za posrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach

Programu INTERREG V-A Republika Czeska — Polska na lata 2014 - 2020.
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§2
Termin wykonania
1. Termin wykonania catosci rob6t budowlanych nastagpi w terminie do dnia: 15.04.2022 roku.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego z zalagczonym oswiadczeniem Wykonawcy
o wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajacego z postanowien umowy — 0 ile zostanie
podpisany protokét odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie
pdzniej niz na 7 dni przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego
uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pozniej — powiadomienie powinno nastapic¢
niezwtocznie.
4. W przypadku rozpoczgcia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w
terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wykonania na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania cze$ci (do dokonczenia) przedmiotu umowy,
w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastgpcze). W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kosztow zwigzanych z
dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajagcemu lub wskazanemu przez Zamawiajagcego Wykonawcy (Wykonawcy
zastepczemu) plac budowy oraz wszelka dokumentacj¢ niezbgdng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie od Zamawiajacego, zabezpieczenie, wygrodzenie placu budowy i odpowiednie
oznakowanie terenu robdt w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich;
2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt i ryzyko;
3) poniesienie kosztow z tytulu zuzycia energii i wody podczas realizacji zadania;
4) poniesienie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatow zgodnosci z obowigzujaca
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
6) zakupienie, dostarczenie i wlasciwe zastosowanie wszelkich materiatow, urzadzen, srodkoéw
produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy na wilasny koszt i ryzyko;
7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis »
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8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze

roboty ukonczone przez niego s catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych

sg przewidziane wedtug umowy;

9) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku

oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow

sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow w terminie do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy

odbiorze;

12) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

13) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢

pokry¢ w pelnej wysokosci,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

15) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie

gwarancji 1 rekojmi;

2. Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa o odpadach ma

obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw, zgodnie z ustawa o

odpadach i1 ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

Z poézn. zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwos$ci odbioru odpadéw komunalnych przez

przedsi¢biorcg¢ wykonujacego ta ushuge na zlecenie Gminy Radkow w terminach okreslonych w

harmonogramie wywozu odpadéw komunalnych dostgpnych na stronie internetowej Gminy Radkow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie 1 umiejetnosci

potrzebne do nalezytego wykonania zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu o§wiadczenia Kierownika budowy

o0 przeje¢ciu obowigzkow najpdzniej w dniu podpisania umowy.

6. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane droga pisemng. Strony

dopuszczajg dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

7. Osoby odpowiedzialne za odbior koncowy robdt oraz podpisywanie protokotéw odbioru:

1) po stronie ZamawiajaCego — ......oueueuereninenininiiieeeeanen ,

2) po stronie WYKONaWCY — — ..o, ,

P
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§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowy;
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§5
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia.
Il wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wylgczeniem prac (cz¢sci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(Cy) .......ooovvviiiinnnnnnn. oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) .............oennenn.
zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo, wykona(jg)nastepujace prace (czeSci
731110 ) A o) V- ) P
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazal,
ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie zamédwienia publicznego bedacego przedmiotem
niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w
sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie os§wiadczyt, ze wykona zamowienie osobiscie, wymaga
pisemnej zmiany umowy.

Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcoéw z dalszymi
Podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemne;.
5. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu
jej zmiany, w szczegolnosci, gdy:
1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu,
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czes$ci zamowienia zrealizowane
przez Podwykonawce;
5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Zaproszeniu do ztozenia oferty;
7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czeSci zamowienia jest wyzsza niz warto$¢ tych robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce oraz roszczen z tytulu re¢kojmi 1 gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.
7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7

dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. W szczeg6lnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem umowy sa dostawy lub

ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy
umow o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci

zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,

ktérej nie obejmuje obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu okreslony w zdaniu pierwszym,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy

wraz ze wskazaniem podstawy wytaczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajagcemu.

13. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotycza

takze umoéw Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng cze$cia umoé6w o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 1 dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

P
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Platnosci

17. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegolnosSci
potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy 1 dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeséci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do
czasu ustalenia wysokoS$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis
Projekt NR CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002749, pn.: ,,PAMIEC I TOZSAMOSC”
wspoétfinansowany jest przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa
za posrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Interreg V-A Republika Czeska — Polska



o

S5

o}
“eacpns

OREG,
\a
%,

&,

R,
Freeeee”

PREKRACUJEME HRANICE E\/ROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

18. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wylacznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane;
2) zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
1 ustugi.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisma
Zamawiajacego.
21. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
22. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw i
wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaplaty i podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy albo w terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 18 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
24. Zaptatg uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota
naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne

25. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w  wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;
2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu zaplaty
3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
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1.000,00 zI brutto (stownie: jeden tysiac zlotych)

4) z tytutu nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 z1 brutto (stownie: jeden tysiac zlotych)
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okre$lonego w ust. 8 i ust. 12.

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 1.000,00 z1 brutto (slownie: jeden tysiac zlotych).
26. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 25 moga by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Odstapienie od umowy
27. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie
robot budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2.
28. Zlecenie czgsci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, uslugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

§6
Odbior robét i protokol odbioru robét

1. Odbidr koncowy odbedzie si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.
2. Odbior, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru, podpisanym przez
Wykonawcg, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynno$ci odbiorowych wykonania
przedmiotu umowy w sposéb istotnie odbiegajacych od dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca
stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunigcia. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego usunig¢cia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktore sa dla
Wykonawcy wigzace. Po usunigciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia
faktu zakonczenia robot budowlanych i Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust.
1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia si¢, chyba ze Zamawiajacy
skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Do protokotu koncowego Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:
1) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami 1 normami;
2) certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.).

§7
Re¢kojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, dotyczace przedmiotu umowy, udzieli 60 -
miesieczne] rekojmi 1 gwarancji, zgodnie z oferta Wykonawcy, od dnia zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za o§wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie
strony niniejszg umowe.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych
przegladow gwarancyjnych;
3. Protokoty z przegladow gwarancyjnych (wraz lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami
na ich usunigcie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
4. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlane;,
dotyczace przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w
okresie rekojmi 1 gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgloszenia.
5. Czas na usunigcie zgloszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w
trakcie realizacji umowy, podczas odbiorow oraz w okresie r¢kojmi 1 gwarancji, wyniesie
maksymalnie do 14 dni od dnia zgloszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w tym z przyczyn technicznych ich usuni¢cie w w/w terminie bedzie
niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze
wzgledu na zaistniale okolicznos$ci, termin usuni¢cia zgltoszonych wad.

6. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usunig¢cia wad podpisanym przez

Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swoj wytaczny koszt wad

powstatych z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢ i stwierdzonych przez nadzor

w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowiazujacej rekojmi i gwarancji.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 5, to Zamawiajacy uprawniony

jest usung¢ te wade we wlasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote

wynagrodzenia z tytulu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie
powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi.

9. Strony dopuszczaja dokonanie Zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 faksem lub droga

elektroniczng.

P
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§8
Wynagrodzenie, rozliczenie i platnoS$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie w

kwocie: ....ooviiiii PLN brutto

(Stownie: ... ); w tym nalezny podatek VAT w
wysokosct .....%, )i .o Zh (Stownie: ... );
w tym za:

1) ,,Utwardzenie terenu wokol pomnika” w kwocie: ........... PLN brutto

(stownie: .................. );

w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: ......... zk; (stownie: ... );
2) ,,Konserwacja pomnika” w kwocie: ........... PLN brutto, (stownie: ..................ooiiiii );
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: .....ooooeininen. zk; (stownie:.............o.... );
3) ,, Tablice pogladowe” w kwocie: ........... PLN brutto (stownie: ...........ccooiiiiiiiiiiiiii, );
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: .....oooooeiiinen. zk; (stownie: ...l );

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT od dnia obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego.
Na fakturze zamieéci informacje: Zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu oraz renowacja
pomnika w Scinawce Srednie;j”.

3. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest umowa, kosztorys ofertowy
na wykonanie zadania oraz formularz ofertowy. W/w dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, skalkulowat wszystkie sktadniki
okreslone w § 3 ust. 1 — 4 wptywajace na ceng¢ ostateczng niniejszej Umowy.
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5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktorych zakres, sposob

wykonania lub ilo$¢ rozni si¢ od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robdt wskazanych w

dokumentacji projektowej, zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie do 7 dni od

dnia zaistnienia w/w okoliczno$ci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajacej zaistniaty stan rozbiezno$ci wraz z pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora

Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla

zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia

awaril.

6. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na piSmie swoje stanowisko,

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 5.

7. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5, informuje o mozliwosci

wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego

stanowiska.

8. Wszelkie zamoOwienia nieobjete niniejszg umowa i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

oraz ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a ktdorych wykonanie jest niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu (wraz z opinig Inspektora

Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie konieczno$ci rowniez z opinig Projektanta).

9. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania poprawnej pod wzgledem

formalnym i rachunkowym faktury VAT i zalagczonymi dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

10. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokos$ci wynagrodzenia z tytulu wzrostu wskaznika

inflacji.

12. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do korekty warto$ci przedmiotu umowy.

13. W przypadku opo6znienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 9 Wykonawcy

nalezg si¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

14. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(Dz. U. 22020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), Zamawiajacy ma obowiazek odbierania faktur elektronicz-

nych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zama-

wiajacego ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego

Fakturowania (PEF) dostgpna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ .

Jezeli Wykonawca wys$le do Zamawiajacego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje

niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za posrednic-

twem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o po-

datku od towaréw i ustug.

16 .Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:

1) rachunkiem umozliwiajacym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym

mowa powyzej,

2) rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od

towarow 1 ustug.

P
Freeeee”
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17. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w § 8 ust.

16 niniejszej umowy, op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate

wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie sta-
nowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan
lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

18. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotaczy¢ os§wiadczenie nastepujacej tresci:

»O$wiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z

realizacjag umowy zawartej] z Gming Radkéw nr PRiWT.042.3.2021 z dnia ........... roku jest

numerem wiasciwym dla dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685

zpbdzn. zm. ).”

19. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego

dokona¢ na rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajgcego na

podstawie niniejszej umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy.

20. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw 1 ustug i1 posiada numer NIP:

885-15-35-030.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towardéw i ustug i posiada numer NIP:

P
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§9

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w § 5 ust. 27 niniejszej umowy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) gdy nastapi otwarcie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
2) w przypadku zaj¢cia majatku Wykonawcy w toku postgpowania egzekucyjnego, ktore uniemozliwi
realizacje zamowienia;
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rob6t przez okres dtuzszy niz 14 dni
mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawierac¢
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegOlowy protokol inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania
wykonywania robdt budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z przyczyn, ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie czynnos$ci odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych roboét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru rob6t wykonanych i
przerwanych oraz do przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§10
Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
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1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 11 2.
2) za niewykonanie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
3) z tytutu zwtoki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania,
przy odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu wskazanego w § 7 ust. 5.
4) z tytulu zwloki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 7 ust. 7 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,
5) z tytutu zwtoki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 pkt 10 w wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.
6) z tytulu zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia okre§lonego w § 3 ust. 5;
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umowy ogoétem brutto okreslonej w § 8 ust.1.
3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 — 2 mogg by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.
4. Lacznag maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.
5. Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umownag w wysokosci 10%  wysokosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego oraz w niniejszej umowie.
6. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar
umownych okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien zwloki, az do dnia odstgpienia od umowy.
7. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupehiajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody.
§11

Nadzor nad przedmiotem umowy
1. Nadzor merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ beda:
Kierownik budowy - pan/ pani ................. posiadajacy/ca uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w granicach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.).
2. Nadzor ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Inspektora nadzoru
wskazanego przez Zamawiajgcego.
3. Osobg koordynujaca realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest Pani/Pan .....................

§12
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany niniejszej umowy W Zw. Z
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postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.). Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nast¢pujacych przypadkach:
1) przedtuzajacego si¢ stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klgski zywiotowej lub wystagpienia
innych sytuacji niemozliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia
ustugi w zwigzku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakazenia wirusem SARS-CoV-2 i
rozprzestrzenianiem si¢ choroby zakaznej u ludzi, wywotanej tym wirusem, Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia;
2) w zakresie przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projek-
towej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie ter-
minu zakonczenia robot;
b) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez whasciwe or-
gany administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;
C) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykony-
wania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, tj.:
- temperatury powietrza ponizej 0°C lub powyzej 35°C — utrzymujacej si¢ przez 5 dni z rzegdu,
- wiatru o predkos$ci wiekszej niz 80 km/h uniemozliwiajacego prace maszyn budowlanych — trwaja-
cego ponad 3 dni, lub
- zalania terenu w wyniku gwaltownych opadow deszczu (oberwanie chmury) — utrzymujacego si¢
powyzej 3 dni,
3) w zakresie zmiany materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowla-
nych i sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji koniecznosci realizacji robot wynikajacych
z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
4) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych,

5) koniecznos$ci dokonania wymiany 0sob, o ktorych mowa w tre$ci umowy, po stronie ktorejkolwiek

ze stron umowy;

6) w przypadku:

1) wprowadzenia nowego Podwykonawcy(cow) /lub dalszego/ych) Podwykonawcy(cow) a takze

zmiana Podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) Podwykonawcy(cow) okreslonych w § 5 ust. 1

umowy,

P
Freeeee”
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
2) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyt Podwykonawcy(com)/lub dalszemu(ym) Pod-
wykonawcy(com), a ktore okreslone sg w § 5 ust. 1 umowy,
3) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona
zamoOwienie osobiscie.
2. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czeéci zamowienia podwykonawcy.
3. W przypadku wystgpienia opdznienia przedstawionego w ust. 1 pkt 1 strony ustalg nowy termin
realizacji w drodze aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.
4. W przedstawionych w ust. 1 pkt 2 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg w drodze pi-
semnego protokotu okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznosci
wymienionych w ust. 1 oraz okreslajacego nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres. Protokoét bedzie zatgcznikiem do
aneksu zmieniajgcego niniejszg UMoOwe.

5. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca, powinien ztozy¢ do Zamawiajacego

wniosek w zakresie zmiany umowy niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni robo-

czych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.

6. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-5 Wykonawca, powinien zlozy¢ do Zamawiaja-

cego wniosek w zakresie zmiany umowy niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zda-
rzeniu lub okolicznosciach.

7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6 jest sporzadze-

nie podpisanego przez strony Protokotu okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wysta-

pienie okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 6. Protokot bedzie zalgcznikiem do aneksu zmieniajgcego
niniejsza umowe.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wy-

konawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpo-

wiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode, nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

P
Freeeee”

§ 13
Obowiagzek informacyjny
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Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 roz-
porzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec 0s0b fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego.

§14
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporzadzeniem) oraz ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazywanych Zamawiajacemu w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy, jest Gmina Radkow.

2. Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane sa wylacznie na potrzeby realizacji
zawieranych umow, ich wykonywania 1 rozliczania, a w szczego6lnosci do:

1) wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podj¢cia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia);

2) wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia);
3) celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora lub
przez strong trzecig (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia).

3. Dane osobowe, ktore zostaly przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej umowy,
nie beda przekazywane do panstw trzecich oraz organizacji mi¢dzynarodowych.

4. Dane osobowe przetwarzane sg wylacznie przez czas niezbedny do wykonania niniejszej umowy
oraz dochodzenia ewentualnych roszczen mogacych wynikng¢ w ramach realizacji tejze umowy, a
takze obowigzkdéw wynikajacych z przepisow prawa.

5. Osoba, ktorej dane osobowe dotyczg, ma prawo do zadania od administratora dost¢pu do danych
osobowych jej dotyczacych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych. Nadto osobie przystuguje prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Zadanie usunigcia danych
osobowych w przypadku gdy podstawg przetwarzania jest umowa, wigzac si¢ bedzie z koniecznoscia
rozwigzania niniejSzej Umowy.

6. Administrator pozyskuje rowniez dane osobowe z publicznych rejestrow takich jak: CEIDG, GUS,
KRS.

7. W przypadku gdy realizacja umowy wigze si¢ z powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
kwestie przetwarzania danych osobowych uregulowane zostang odrgbng umowsa.

§ 15
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia do niniejszej] umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien umowy oraz wprowadzenie do umowy takich
postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢
tres¢ oferty Wykonawcy.
3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez rzeczowo
wlasciwy Sad Powszechny wg siedziby Zamawiajgcego.
Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacengis ' »
Projekt NR CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002749, pn.: ,,PAMIEC I TOZSAMOSC”

wspoétfinansowany jest przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa
za posrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Interreg V-A Republika Czeska — Polska



OREG,
N 2/
O 0

PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA g’
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI g%
94E 2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO “J&

S
Cacens®

Freeeee”

4. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020
r. 0 szczegbdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r. poz.1842 z pdzn. zm.).

6. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi :

1) Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania — zatacznik nr 8 do Zaproszenia do ztozenia oferty,

2) Formularz ofertowy - zatacznik nr 9 do Zaproszenia do zlozenia oferty.
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