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(zalgcznik nr 10 — projektowane postanowienia umowy)
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UMOWA nr PRiWT.042.3.2021.1

Wdniu ...l roku w Radkowie, pomi¢edzy Gming Radkéw z siedzibg w Radkowie,
ul. Rynek 1, 57-420 Radkow, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radkéw — Swiettany Koszaltko,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a

..................................................................................... zsiedzibaw ...............,
adres: ..o , wpisanym/wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

W ettt e e

Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ... ,

NIP: oo, ,REGON: ... , reprezentowanym przez:

L e ,

2 ,

zwanym/ng w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawca”, na podstawie art. 2 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami), w wyniku
wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej w odpowiedzi na Zaproszenie do zlozenia oferty o warto$ci
szacunkowej ponizej 130 000,00 ztotych oraz zgodnie z §10 ust. 1 Zatgcznika nr 1 do zarzadzenia Nr
97/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zasad wykonywania
w Urzedzie Miasta i Gminy Radkoéw oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Radkow ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Zagospodarowanie terenu oraz renowacja
pomnika w Scinawce Sredniej”.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowia zataczniki do Zaproszeniu do ztozenia oferty:
1) zatacznik nr 1 — Projekt budowlany - (utwardzenie terenu),
2) zalacznik nr 2 — Przedmiar robdt - (utwardzenie terenu),
3) zalacznik nr 3 — Program prac konserwatorskich,
4) zatacznik nr 4 — Przedmiar robdt - (prace konserwatorskie),
5) zatacznik nr 5 — Dokumentacja fotograficzna pomnika,
6) zatacznik nr 6 — Opis zamowienia — tablice pogladowe,
7) zatacznik nr 7 — O$wiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych,
8) zalacznik nr 8 — Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania,
9) zatacznik nr 9 — Formularz ofertowy,
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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4. Wykonawca o$§wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajagcym wszelkie

watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robot do wykonania jak i1 dokumentacji projektowej

opisujacej te roboty.

5. Przedmiot umowy realizowany jest przy wspoétudziale srodkéw z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa za posrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach

Programu INTERREG V-A Republika Czeska — Polska na lata 2014 - 2020.
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§2
Termin wykonania
1. Termin wykonania cato$ci rob6t budowlanych nastapi w terminie do dnia: 15.05.2022 roku.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego z zalaczonym oswiadczeniem Wykonawcy
o wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajacego z postanowien umowy — o ile zostanie
podpisany protokét odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okoliczno$ci, jednak nie
p6zniej niz na 7 dni przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego
uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci te wystapily pdzniej — powiadomienie powinno nastapié
niezwlocznie.
4. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w
terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania na
koszt i ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czg¢$ci (do dokonczenia) przedmiotu umowy,
w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kosztow zwigzanych z
dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajagcemu lub wskazanemu przez Zamawiajagcego Wykonawcy (Wykonawcy
zastepczemu) plac budowy oraz wszelka dokumentacj¢ niezbgdna do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie od Zamawiajacego, zabezpieczenie, wygrodzenie placu budowy i odpowiednie
oznakowanie terenu robdt w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich;
2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt i ryzyko;
3) poniesienie kosztow z tytutu zuzycia energii 1 wody podczas realizacji zadania;
4) poniesienie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatow zgodnosci z obowigzujaca
norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
6)zakupienie, dostarczenie 1 wilasciwe zastosowanie wszelkich materiatow, urzadzen, Srodkow
produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy na wilasny koszt i ryzyko;
7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Fundusz mikroprojektu w Euroregionic Glacensis ) N
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8) terminowe wykonanie i1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze

roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych

sg przewidziane wedtug umowy;

9) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku

oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robédt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw

sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow w terminie do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot;

11) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy

odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

13) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢

pokry¢ w pelnej wysokosci;

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

15) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi;

2. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa o odpadach ma

obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw, zgodnie z ustawa o

odpadach i1 ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

Z pozn. zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez

przedsigbiorce wykonujacego ta ushuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w

harmonogramie wywozu odpadéw komunalnych dostgpnych na stronie internetowej Gminy Radkow.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie 1 umiejetnosci

potrzebne do nalezytego wykonania zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy

o0 przeje¢ciu obowigzkow najpdzniej w dniu podpisania umowy.

6. Wszelkie ustalenia pomigdzy Stronami powinny by¢ dokonywane droga pisemng. Strony

dopuszczaja dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

7. Osoby odpowiedzialne za odbior koncowy robdt oraz podpisywanie protokotéw odbioru:

1) po stronie ZamawiajaCego — .......euvruenrineiniininiineeeiienaenannn ,

2) po stronie Wykonawey — — .....oiiiiiiiiiiiiiiii e ,

P
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§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowys;
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
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§5
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia.
II wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wylgczeniem prac (cze¢sci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) ........cooevvviiinnnnns oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) .............oennenn.
zgodnie z zawartg umowag o podwykonawstwo, wykona(jg)nastgpujace prace (czesci
731110 ) A 1<) 1N - ) PP
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat,
ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem
niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w
sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie o§wiadczyl, ze wykona zamdwienie osobiscie, wymaga
pisemnej zmiany umowy.

Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemne;.
5. Wykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu
j€j zmiany, w szczegolnosci, gdy:
1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej cze$ci zamdwienia niz wskazana w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu,
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czegsci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej UMowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czes$ci zamowienia zrealizowane
przez Podwykonawce;
5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Zaproszeniu do ztoZenia oferty;
7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czgsci zamdwienia jest wyzsza niz warto$¢ tych robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce¢ Iub dalszego
Podwykonawce oraz roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.
7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7

dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane. W szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem umowy sa dostawy lub

ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy
umow o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci

zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug,

ktérej nie obejmuje obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu okreslony w zdaniu pierwszym,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej] umowy

wraz ze wskazaniem podstawy wytaczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajagcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowiazki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotycza

takze umow Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czgscia umoéw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 1 dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

P
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Platnosci

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegolnosSci
potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy 1 dalszym Podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapftaty, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do
czasu ustalenia wysoko$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.
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18. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wylacznie gdy:
1) zawarl on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane;
2) zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisma
Zamawiajacego.
21. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
22. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw 1
wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaplaty i podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy albo w terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 18 Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
24, Zaptat¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota
naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne

25. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w  wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;
2) z tytulu nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu zaplaty
3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
Fundusz mikroprojektu w Euroregionic Glacensis ) N
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1.000,00 zt brutto (slownie: jeden tysigc zlotych)

4) z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 z1 brutto (stlownie: jeden tysigc zlotych)
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12.

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zglosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 z1 brutto (stownie: jeden tysigc zlotych).
26. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 25 moga by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogoélnych.

Odstapienie od umowy
27. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie
robot budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2.
28. Zlecenie czeSci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

§6
Odbior robét i protokot odbioru robét

1. Odbidr koncowy odbedzie si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.
2. Odbior, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru, podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego,
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania
przedmiotu umowy w sposob istotnie odbiegajacych od dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca
stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunig¢cia. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego usunigcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktore sg dla
Wykonawcy wigzace. Po usunigciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia
faktu zakonczenia robot budowlanych i Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust.
1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure¢ ponawia si¢, chyba ze Zamawiajacy
skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Do protokotu koncowego Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:
1) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normami;
2) certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.).

§7
Re¢kojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, dotyczace przedmiotu umowy, udzieli 60 -
miesieczne] rekojmi 1 gwarancji, zgodnie z oferta Wykonawcy, od dnia zakofczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za o§wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie
strony niniejszg uUmowe.
Fundusz mikroprojektu w Euroregionic Glacensis ) N
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2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi 1 gwarancji rocznych
przegladow gwarancyjnych;

3. Protokoly z przegladéw gwarancyjnych (wraz lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami
na ich usunigcie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

4. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlane;,
dotyczace przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w
okresie rekojmi 1 gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgloszenia.

5. Czas na usunigcie zgloszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w
trakcie realizacji umowy, podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i1 gwarancji, wyniesie
maksymalnie do 14 dni od dnia zgloszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z przyczyn technicznych ich usuni¢cie w w/w terminie bedzie
niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze
wzgledu na zaistniale okolicznos$ci, termin usunig¢cia zgltoszonych wad.

6. Usuniecie zgloszonych wad zostanie potwierdzone protokolem usuni¢cia wad podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wytaczny koszt wad
powstatych z powodu okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ i1 stwierdzonych przez nadzor
w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowiazujacej rekojmi i gwarancji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 5, to Zamawiajacy uprawniony
jest usunag¢ t¢ wade we wlasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote
wynagrodzenia z tytulu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie
powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rgkojmi.

9. Strony dopuszczaja dokonanie Zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 faksem lub droga
elektroniczng.

Veceeees

§8
Wynagrodzenie, rozliczenie i platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie w

kwocie: ....oooiiiii PLN brutto

(stownie: ..o ); w tym nalezny podatek VAT w
wysokosct ....%, t].: oo Zh (Slownie: ... );
W tym za:

1) ,,Utwardzenie terenu wokol pomnika” w kwocie: ........... PLN brutto

(stownie: .................. );

w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: ......... zh; (stownie: ... );
2) ,,Konserwacja pomnika” w kwocie: ........... PLN brutto, (stownie: ...........cccooeiiiiiiiinn. );
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: ......ooovenne.. zh; (stownie:.................... );
3) ,,Tablice pogladowe” w kwocie: ........... PLN brutto (stownie: ...........c.ooooiiiiiiiiiiiiiian, );
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: .......ooeennet. zh; (stownie: ................... );

2. Wykonawca wystawi fakture VAT od dnia obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego.
Na fakturze zamies$ci informacj¢: Zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu oraz renowacja
pomnika w Scinawce Sredniej”.

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest umowa, kosztorys ofertowy
na wykonanie zadania oraz formularz ofertowy. W/w dokumenty stanowig integralng cz¢$§¢ umowy.
4. Wykonawca o$§wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, skalkulowat wszystkie sktadniki
okreslone w § 3 ust. 1 — 4 wplywajace na ceng ostateczng niniejszej Umowy.

5. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktorych zakres, sposob
wykonania lub ilo$¢ rozni si¢ od zakresu, sposobu wykonania lub ilo$ci robdt wskazanych w
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dokumentacji projektowej, zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie do 7 dni od

dnia zaistnienia w/w okoliczno$ci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajacej zaistniaty stan rozbiezno$ci wraz z pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora

Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajacemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla

zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia

awarii.

6. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na pi§mie swoje stanowisko,

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 5.

7. Zamawiajacy, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5, informuje o mozliwosci

wstrzymania rob6t budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego

stanowiska.

8. Wszelkie zamo6wienia nieobjete niniejszg umowg 1 nieprzewidziane w dokumentacji projektowe;j

oraz ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a ktdorych wykonanie jest niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu (wraz z opinig Inspektora

Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie konieczno$ci rowniez z opinig Projektanta).

9. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania poprawnej pod wzgledem

formalnym 1 rachunkowym faktury VAT 1 =zalagczonymi dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych.

10. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z tytulu wzrostu wskaznika

inflacji.

12. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do korekty warto$ci przedmiotu umowy.

13. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 9 Wykonawcy

nalezg si¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

14. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(Dz. U. 22020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), Zamawiajacy ma obowiazek odbierania faktur elektronicz-

nych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zama-

wiajacego ustrukturyzowang faktur¢ za posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego

Fakturowania (PEF) dostgpna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ .

Jezeli Wykonawca wys$le do Zamawiajacego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje

niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za posrednic-

twem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o po-

datku od towaréw i ustug.

16 .Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:

1) rachunkiem umozliwiajacym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym

mowa powyzej,

2) rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrzes$nia

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od

towarow 1 ustug.

17. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkoéw okreslonych w § 8 ust.

16 niniejszej umowy, op6znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate

P
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wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie sta-
nowi dla Wykonawcy podstawy do zagdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan
lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

18. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie nastepujacej tresci:

»O$wiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z

realizacjag umowy zawartej z Gming Radkéw nr PRiWT.042.3.2021.1 z dnia ........... roku jest

numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685

zpbézn. zm. ).”

19. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego

dokona¢ na rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajacego na

podstawie niniejszej umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy.

20. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow i ustug

i posiada numer NIP: 885-15-35-030.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug

i posiada numer NIP: ...................

P
Freeeee”

§9

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w § 5 ust. 27 niniejszej umowy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) gdy nastapi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
2) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktdre uniemozliwi
realizacj¢ zamoOwienia;
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot przez okres dluzszy niz 14 dni
mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci 1 powinno zawieraé¢
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce 1 Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania
wykonywania robdt budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z przyczyn, ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie czynno$ci odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
4) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych robot, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, odbioru rob6t wykonanych 1
przerwanych oraz do przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§10
Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 11 2.
2) za niewykonanie obowigzkoéw okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
3) z tytulu zwloki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania,
przy odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczony od
terminu wskazanego w § 7 ust. 5.
4) z tytulu zwloki w wykonaniu przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w § 7 ust. 7 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,
5) z tytutu zwloki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okre§lonym w §
3 ust. 1 pkt 10 w wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki.
6) z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia okreslonego w § 3 ust. 5;
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci umowy ogoétem brutto okreslonej w § 8 ust.1.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 — 2 moga by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogoélnych.
4. Lacznag maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
5. Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%  wysokosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego oraz w niniejszej umowie.
6. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar
umownych okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien zwloki, az do dnia odstapienia od umowy.
7. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupehniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody.
§11

Nadzor nad przedmiotem umowy
1. Nadzor merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pelni¢ beda:
Kierownik budowy - pan/ pani ................. posiadajacy/ca uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w granicach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm.).
2. Nadzor ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Inspektora nadzoru
wskazanego przez Zamawiajacego.
3. Osoba koordynujaca realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest Pani/Pan .....................

§12
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany niniejszej umowy W ZzZw. Z
postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaZnych oraz
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wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z p6zn. zm.). Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nast¢pujacych przypadkach:

1) przedtuzajacego si¢ stanu epidemii lub wprowadzenia stanu kleski zywiotowej lub wystapienia
innych sytuacji niemozliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia
ustugi w zwiazku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakazenia wirusem SARS-CoV-2 i
rozprzestrzenianiem si¢ choroby zakaznej u ludzi, wywotanej tym wirusem, Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia;

2) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projek-
towej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie ter-
minu zakonczenia robot;

b) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe or-
gany administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

¢) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykony-
wania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, tj.:

- temperatury powietrza ponizej 0°C lub powyzej 35°C — utrzymujacej si¢ przez 5 dni z rzedu,

- wiatru o predkosci wigkszej niz 80 km/h uniemozliwiajacego pracg¢ maszyn budowlanych — trwaja-
cego ponad 3 dni, lub

- zalania terenu w wyniku gwattownych opadow deszczu (oberwanie chmury) — utrzymujacego si¢
powyzej 3 dni,

3) w zakresie zmiany materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowla-
nych i sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji koniecznosci realizacji robot wynikajacych
z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

4) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych,

5) koniecznosci dokonania wymiany 0sob, o ktorych mowa w tresci umowy, po stronie ktorejkolwiek
ze stron umowy;

6) w przypadku:

1) wprowadzenia nowego Podwykonawcy(cow) /lub dalszego/ych) Podwykonawcy(cow) a takze
zmiana Podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) Podwykonawcy(cow) okreslonych w § 5 ust. 1
umowy,
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
2) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt Podwykonawcy(com)/lub dalszemu(ym) Pod-
wykonawcy(com), a ktore okreslone sg w § 5 ust. 1 umowy,
3) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie o§wiadczyt, ze wykona
zamOwienie osobiscie.
2. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
3. W przypadku wystgpienia op6znienia przedstawionego w ust. 1 pkt 1 strony ustalg nowy termin
realizacji w drodze aneksu zmieniajacego niniejszag umowe.
4. W przedstawionych w ust. 1 pkt 2 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalg w drodze pi-
semnego protokolu okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznos$ci
wymienionych w ust. 1 oraz okreslajacego nowe terminy realizacji, z tym zZe okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres. Protokoét bedzie zatgcznikiem do
aneksu zmieniajgcego niniejszg UMowe.

5. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca, powinien ztozy¢ do Zamawiajacego

wniosek w zakresie zmiany umowy niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni robo-

czych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach.

6. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-5 Wykonawca, powinien ztozy¢ do Zamawiajg-

cego wniosek w zakresie zmiany umowy niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zda-
rzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6 jest sporzadze-

nie podpisanego przez strony Protokotu okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wysta-

pienie okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 6. Protokot bedzie zalgcznikiem do aneksu zmieniajgcego
niniejsza umowe.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wy-

konawceg o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpo-

wiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode, nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§ 13
Obowigzek informacyjny

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 roz-
porzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego.
§ 14
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporzadzeniem) oraz ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazywanych Zamawiajagcemu w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy, jest Gmina Radkow.

2. Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane sa wylacznie na potrzeby realizacji
zawieranych umoéw, ich wykonywania i rozliczania, a w szczeg6lnos$ci do:

1) wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podj¢cia dziatan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia);,

2) wypetnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzadzenia);
3) celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora lub
przez strong trzecig (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia).

3. Dane osobowe, ktore zostaty przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej umowy,
nie beda przekazywane do panstw trzecich oraz organizacji mi¢dzynarodowych.

4. Dane osobowe przetwarzane sg wytgcznie przez czas niezbedny do wykonania niniejszej umowy
oraz dochodzenia ewentualnych roszczen mogacych wynikna¢ w ramach realizacji tejze umowy, a
takze obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

5. Osoba, ktorej dane osobowe dotycza, ma prawo do zadania od administratora dostepu do danych
osobowych jej dotyczacych, ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych. Nadto osobie przystuguje prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Zadanie usunigcia danych
osobowych w przypadku gdy podstawg przetwarzania jest umowa, wigzac si¢ bedzie z koniecznoscia
rozwigzania niniejszej UMowy.

6. Administrator pozyskuje rowniez dane osobowe z publicznych rejestrow takich jak: CEIDG, GUS,
KRS.

7. W przypadku gdy realizacja umowy wiaze si¢ z powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
kwestie przetwarzania danych osobowych uregulowane zostang odrgbng umow3.

§ 15
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany i1 uzupeinienia do niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien umowy oraz wprowadzenie do umowy takich
postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢
tres¢ oferty Wykonawcy.
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3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez rzeczowo
wiasciwy Sad Powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020
1. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
1. poz.1842 z p6zn. zm.).

6. Integralng cze¢$¢ niniejszej umowy stanowi :

1) Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania — zatgcznik nr 8 do Zaproszenia do ztozenia oferty,

2) Formularz ofertowy - zalacznik nr 9 do Zaproszenia do zlozenia oferty.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika
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